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南开大学        校区                 工程

施工合同

(合同编号：      )

	




发 包 人：南开大学
承 包 人： 
签订地点：天津市南开大学
签订时间：   年  月  日





发包人（全称）：南开大学                     
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工及有关事项协商一致，共同签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：                     。
1.2 工程地点：                     。
1.3 资金来源：                     。
1.4 工程内容：                     。
1.5承包范围：                     。
第二条 合同工期
2.1 计划开工日期：      年    月     日。
2.2 计划竣工日期：      年    月     日。
2.3 工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
   2.4 承包人需严格按照合同约定期限完工，非因发包人原因导致承包人工程施工延期的，承包人不得主张增加因延期而产生的相应费用。
第三条 质量标准
3.1工程质量符合国家、天津市验收规范合格标准。对于同一标准、规范应以其最新版本为准。
3.2 适用于工程的标准规范包括：
园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；
园林绿化养护标准（CJJ/T287）；
建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；
园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；
与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：《天津市城市绿化工程施工技术规程》（DB/T 29-68）、《天津市园林绿化工程施工质量验收标准》（DB/T29-81）等。
第四条 合同价格及形式
4.1 含税合同价（人民币）：（小写）¥       元，（大写）           元整。
备注：合同价为施工图预算造价¥       元下浮   %。
(1)施工图预算造价5万元以下，合同价下浮5%；
(2)施工图预算造价5万元以上（含）至30万元，合同价下浮10%。
4.2 合同价格形式：可调总价合同。
4.3 合同价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、规费、利润、税金、技术措施费、风险费、保险费及政策性文件规定费用等所有费用。还应包括施工措施费和不可预见费，发包人无需向承包人支付其他项费用。
4.4 本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金，应在明确责任后10天内付清。
4.5 承包形式：包工包料。
第五条 工程造价结算
5.1 结算审核以现行采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013），2020年《天津市建设工程计价办法》及2020年天津市园林工程预算基价等为审核标准。
5.2 人工费以2020年天津市预算基价的人工费为基准，人工费、材料费、机械费及政策性调价文件截止到合同中计划开工日期上一个月份，以后发生不再调整（规费、税金除外）。
5.3 工程材料、定额外单独使用机械的台班结算价格参照合同计划开工日期上一个月份，天津市建设工程造价和招投标管理协会发布的《天津工程造价信息》的中间价综合价台班价格，发包人指定材料按确认价格或市场价格入价。
5.4 承包人报送的工程竣工结算经后勤服务处进行结算审核后报学校审计处，由学校审计处组织实施工程竣工结算审计，工程最终造价以南开大学审计结果为准。
5.5 承包人报送的工程结算的误差率应控制在5%以内。如果误差率超过5%，超出5%的部分由承包人承担因此而发生的审计费用。审计费用按照工程审减额的6%计取，审计费用由发包人直接从工程结算款中扣除。
第六条 付款方式（请在两种付款方式中任选一项并点击方框挑钩）
6.1 工程一次性付款□
南开大学工程结算审计后，支付至审计价款的100%，同时承包人须交付审计价款的3%作为质量保证金，待工程交付使用至缺陷责任期满且无质量问题后无息退还。
6.2 工程分期付款
6.2.1预付款支付
本合同生效且材料、工程设备、施工队伍进入现场并经发包人确认后，发包人向承包人支付合同总价款的20%。
6.2.2 进度款支付
承包人填写工程进度款支付申请表，并附已完工程量报告及相关资料。发包人收到监理人审核意见后组织承包人对工程量进行审核。在承发包双方共同确认计量结果后3日内完成进度款审批并签发进度款支付证书。
发包人与承包人确认进度款支付原则为：进度款支付比例不超过工程进度，在工程竣工验收合格前，进度款累计支付总额不高于合同价款的60%。
6.2.3 结算款支付
南开大学工程结算审计后，支付至审计价款的100%，同时承包人须交付审计价款的3%作为质量保证金，待工程交付使用至缺陷责任期满且无质量问题后无息退还。
6.3支付方式：按承包人提供的有效账户转账支付。每次付款前，承包人需向发包人提供合法有效发票。承包人迟延提供发票导致发包人无法按照合同约定的时间付款的，发包人不承担任何违约责任。
第七条 发包人代表、承包人项目经理及监理人、设计人
7.1 发包人代表
7.1.1姓名：         ；联系电话：            ；
7.1.2发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对工程技术、质量、安全、工期、投资等进行全面管理。全权代表发包人履行合同，负责工程质量、施工进度、资金控制的监督检查和对工程施工中的设计变更、洽商的确认工作。但涉及费用增减的变更、签证，必须严格按照发包人审批程序进行变更。
7.2 承包人项目经理
7.2.1 姓名：         ；身份证号：             ；
注册执业证书编号：                  ；
职称：                       ；联系电话：             ；
通信地址：                                                 。
7.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人负责履行合同，负责对工程技术、工程质量、施工进度、安全文明施工等进行全面管理。
7.2.3项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。
7.2.4项目经理应常驻施工现场，且每周在施工现场时间不得少于5天。项目经理未经发包人批准，擅自离开施工现场的，如每发生一次，承包人应向发包人支付人民币2000元违约金。
7.2.5承包人不得在合同期内更换项目经理，承包人擅自更换项目经理的，每发生一次，承包人应向发包人支付人民币10000元违约金；发包人认为项目经理不称职的，有权要求承包人更换，承包人收到通知后应在一个星期内予以更换，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，发包人有权解除合同。
7.3 监理人（如有）
7.3.1监理人名称：           ；委派监理工程师：               ；职务：                    。
7.3.2发包人委托的职权：负责对工程质量、进度、安全及文明施工进行管理，负责资金控制，负责对工程施工中变更、洽商的签证工作。但涉及费用增减的变更，必须严格按照发包人审批程序，经过发包人许可进行变更，按照国家和本市政策法规及监理合同约定行使监理职能。
7.3.3需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开工令、停工令、复工令、整改通知及施工材料的选用。
7.3.4除经发包人同意外，监理人无权解除或减轻本合同约定的承包人的任何权利与义务。
7.4 设计人（如有）
名    称：               ；资质类别和等级：            ；
项目负责人姓名：         ；联系电话：                  ；
电子信箱：               ；通信地址：                  。
第八条 双方的一般权利与义务
8.1 发包人的权利与义务
8.1.1发包人应于开工前向承包人移交施工现场，并向承包人提供地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内，由承包人自行接通后挂表计量缴费。发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
8.1.2发包人指派现场代表处理施工过程中相关事宜，监督承包人的施工工艺、质量、安全、进度及材料设备的使用，若发现其不能达到发包人的要求，发包人有权要求承包人进行整改、返工。
8.1.3发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
8.1.4发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
8.2承包人的权利与义务
8.2.1承包人的一般义务：
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（2）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理意外及工伤保险，确保工程现场施工及人员、材料、设备和设施的安全；
（3）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（4）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（5）按照第十三条〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（6）按照第十三条〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，若现场产生任何人身或财产安全责任的，均由承包人承担；
（7）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，在工程竣工验收合格后30日内向发包人提供完整的纸质版竣工资料和纸质版竣工图2套（有电子版竣工图的，应当免费向发包人移交电子版竣工图）；
8.2.2承包人应当在进场前对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的交通条件、场地条件以及其他基础资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
8.2.3承包人应在开工前7日内向监理人提供施工组织设计、施工进度计划等应当由承包人编制与工程施工有关的文件，并由监理人报送发包人。
8.2.4承包人应在发包人要求时间内向发包人提交已完工程量报告，发包人在收到报告后及时予以确认。
8.2.5承包人签订合同后必须认真组织人力、物力、财力、技术力量、机具设备进场，保证施工顺利进行。特殊岗位要求持证上岗的，相关工作人员必须持有上岗证。
8.2.6承包人应结合工程特点制定切实可行的施工方案，对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护措施等。提交的施工方案经发包人和监理人确认后方可进行实施。
8.2.7承包人必须按照合同约定要求的施工工序及材料要求严格施工，不得偷工减料。
8.2.8承包人在施工期间，应服从发包人的现场管理，对发包人的设施等造成损坏的，应照价赔偿。
8.2.9承包人使用的工程设备和材料，应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验。
8.2.10承包人在施工过程中，如果发现有危及安全的因素，应及时报告发包人，并及时采取相应防范措施。
8.2.11承包人应及时落实发包人提出的整改项目,可以就施工过程有关问题向发包人提出建议，发生紧急情况应服从发包人现场指挥。
8.2.12因承包人责任不能按期开工或中途无故停工的，工期不顺延，由承包人承担责任。
8.2.13 承包人将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应优先、及时支付其雇用人员工资、农民工工资等，并及时向材料供应商支付合同价款。
8.2.14 承包人在施工过程中，应确保按照规范施工，不对地下文物（如有）、周边环境与设施等造成任何损害或污染。
第九条 工程质量
9.1绿化种植及养护要求
9.1.1 在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。
9.1.2 竣工验收时苗木成活率约定：乔灌木、花卉成活率为100%，草坪、地被覆盖率99%以上。
9.1.3 养护期满移交时苗木成活率约定：乔灌木、花卉成活率为100%，草坪、地被覆盖率99%以上。
9.2 质量要求
9.2.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，满足施工图设计文件及发包人的要求。
9.2.2 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
9.2.3承包人所选用的建筑材料、设备及植物材料等应按发包人要求选用，如发包人没有提出要求承包人应按质量水平不低于发包人目前所使用的设备、材料水平。承包人所选用的设备、材料须满足国家质量标准和环保标准，且经发包人确认后方可使用。
9.3 隐蔽部位检查和验收
9.3.1承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查，经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经发包人检查质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内完成修复，并由发包人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
9.3.2承包人未通知监理人或发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人或发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
9.4因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第10.2.6项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
对于未按要求进行整改的工程，不予验收，不予结算，由此产生的后果由承包人负责。
第十条 工程验收
10.1分部分项工程验收
10.1.1分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
10.1.2分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人（如有）或发包人进行验收。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
10.2竣工验收
10.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求，所有设施、设备可以正常运转；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料，工程技术资料整理齐全，装订成册。
10.2.2竣工验收程序
（1） 承包人向监理人（如有）或发包人报送竣工验收申请报告，监理人（如有）或发包人应在收到竣工验收申请报告后3天内完成审查。监理人（如有）或发包人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人（如有）或发包人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告；
（2） 监理人（如有）或发包人审查后认为已具备竣工验收条件的，监理人（如有）或发包人应在收到竣工验收申请报告后7天内审批完毕，并由发包人组织相关单位完成竣工验收；
（3） 竣工验收合格的，由发包人签发竣工验收报告；
（4）竣工验收不合格的，承包人应按照验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
10.2.3 竣工日期
工程经竣工验收合格的，以实际完成全部工程之日为竣工日期。
10.2.4竣工退场
10.2.4.1工程竣工验收报告后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工结束后，承包人应对破坏的道路和绿化进行恢复；
（6）施工结束后，承包人应确保周边环境符合交付条件。
上述相关退场、清理和恢复费用由承包人承担。
10.2.4.2承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
10.2.5 竣工结算
工程竣工验收合格后，承包人应在30日内上报竣工结算，发包人按照《南开大学建设工程管理审计实施办法》（南发字〔2024〕57号）《南开大学建设工程竣工结算审计实施细则》（南发字〔2024〕61 号）等相关规定进行审计结算。发包人根据学校审计处的审计结果支付工程结算款。
10.2.6 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。因上述情形给发包人造成损失的，承包人应当予以赔偿。发包人有权委托第三方进行施工，所发生的费用由承包人承担，发包人优先使用尚未支付承包人的工程款支付第三方，不足部分由承包人另行支付。
第十一条 缺陷责任期工程保修
11.1 保修范围
承包范围内的所有项目均包含在保修范围内。
11.2 保修期限
11.2.1本工程质量保修期详见附件1《工程质量保修书》约定，缺陷责任期为   年   
11.2.2保修期自竣工验收合格之日起计算。
11.3保修责任
11.3.1在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
11.3.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
在保修期内，如发生任何质量问题，承包人必须在接发包人通知后24小时内组织维修并按发包人规定时间维修完毕。否则发包人有权自行修复或委托第三方进行维修，所发生的费用(费用金额无须承包人同意，以发包人确认或以实际发生的金额为准)发包人有权从质量保证金中扣除，不足部分可向承包人追索。
11.3.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
11.4质量保证金
11.4.1质量保证金为工程审计价格的3%，在发包人支付工程结算款前，承包人需按照发包人要求预先支付该款项。
11.4.2缺陷责任期满，承包人可以向发包人申请退还质量保证金，经发包人核实工程不存在质量问题后，发包人一次性向承包人无息退还质量保证金。
11.5双方同时签订《工程质量保修书》并严格执行。
第十二条 保险及劳动保障
12.1本合同价格已含工程所涉及保险费用。承包人应按照国家及天津市有关规定为其履行合同的所有员工及为履行合同聘请的第三方人员办理工伤保险和意外险伤害保险等一切险种并支付保险费用。
12.2承包人应为其承包工程投保建筑工程一切险或安装工程一切险、施工设备财产保险等。
12.3承包人必须严格遵守国家及承包人注册地、本合同履行地的有关劳动法律法规，合法用工。承包人要为其履行合同的所有员工提供合理的劳动报酬和必要的生活、工作条件，如发生劳务纠纷、工伤赔偿纠纷等，全部责任和费用由承包人承担。
12.4承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。
12.5 承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
第十三条 安全文明施工与环境保护
13.1合同履行期间，承包人应当遵守国家和天津市有关安全生产的要求，承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
13.2承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
13.3承包人必须按照相关规定做好做足一切安全措施，如发生任何安全事故均由承包人承担一切责任，相应的赔偿和经济损失由承包人承担。如发包人因此向第三方承担责任并赔偿的，发包人有权向承包人追偿，且发包人有权直接自应向承包人支付的款项中直接扣除相应的已付赔偿款。
13.4承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。
13.5承包人必须遵守国家法律法规，杜绝刑事犯罪，若有违法行为，发包人将配合执法部门予以严惩，直至追究刑事责任，发生的经济损失由承包人负责承担。
13.6双方同时签订《安全文明施工协议》，并严格执行。对承包人违反安全文明施工协议的行为，发包人有权要求承包人进行整改，并按照《安全文明施工协议》约定从合同价款中支付违约金。
13.7承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施，保护校园环境。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任。因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.8承包人应遵守国家及天津市有关环境保护的政策规定，如因承包人违反相关法律法规而遭受政府部门罚款等处罚，罚款和相关责任由承包人承担。
13.9 承包人在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报有关管理部门采取应急措施。
13.10 承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
   第十四条 违约责任
14.1承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同，承包人应按照工程造价的20%向发包人支付违约金，由此引发的一切相关法律、经济责任全部由承包人承担。
14.2承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人全部退货、返工，赔偿由此给发包人造成的损失外，还应按照该批次材料、工程设备价值的20%向发包人支付违约金，延误的工期由承包人承担。
14.3因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人有权选择解除合同，并要求承包人按工程造价的50%支付违约金。
14.4承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，较计划节点工期迟延完工的，承包人应向发包人支付不低于违约金人民币1000元/天、较计划竣工日期迟延完工的，承包人应向发包人支付不低于违约金人民币1000元/天。
14.5承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权从质量保证金中扣除相关费用，不足部分发包人有权向承包人追索。
14.6承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿损失。
承包人存在包括但不限于下列情形的，视为承包人以自己的行为表明不履行合同主要义务：
(1)承包人以调价或其他不符合合同约定的情况为由，停工超过【】日的；
(2)施工现场承包人人员配备不足，少于【】人的；
(3)施工进度滞后于施工组织方案超过【】日的；
(4)承包人收到发包人催告/告知函后【】日，仍未进行整改的；
(5)如在合同履行过程中出现上述四种情形之一，经发包人【】次催告/告知函后，承包人仍未整改，发包人有权解除施工合同，并向承包人索赔由此造成的全部损失。
(6)其他                。
14.7施工发生重大责任事故，给发包人造成严重经济损失或不良影响的，承包人应当承担安全事故的一切责任，赔偿由此给发包人造成的一切损失（包括但不限于政府主管部门罚款、第三人索赔、工期延误等）。
14.8本工程竣工资料不符合合同约定或发包人要求的，承包人必须在发包人规定的期限内整改，直至达到要求为止；若整改后仍未符合合同约定或发包人要求的，承包人应向发包人支付签约合同价的10%作为违约金。
14.9发包人不能按照合同结算，承包人有权解除合同，并有权要求发包人支付解除合同时所发生的施工费用。
14.10如承包人的保修未达到修复标准，发包人可以委托第三方进行维修，费用由承包人承担，发包人优先使用承包人的质量保证金支付第三方，不足部分由承包人另行支付。
   14.11承包人出现违约行为明确责任后应及时按照合同第4.4条的约定向发包人交纳违约金、赔偿金，否则发包人有权优先从尚未支付承包人的工程款中扣除，不足部分由承包人另行支付。
第十五条 不可抗力
15.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
15.2合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
15.3不可抗力导致的合同履行中断，双方均不承担赔偿责任。
15.4不可抗力结束后，双方应立即恢复工作。
15.5因不可抗力导致合同无法履行连续超过28天或累计超过56天的，发包人和承包人均有权解除合同。
15.6 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
第十六条 争议解决
16.1 因工程质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市质检部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
16.2 双方在履行本合同过程中出现争议，由双方协商解决，协商不成的，向工程项目所在地人民法院起诉。
16.3 因承包人违约导致发包人进行诉讼，发包人有权主张其全部损失，包括但不限于工程的实际损失、预期损失、发包人委托律师发生的代理费、差旅费等与案件相关的全部费用。
第十七条 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第十八条 补充条款
18.1本工程不允许分包或转包。除发包人有明确约定工程项目允许分包，承包人应将分包单位营业执照等相关资料报发包人同意后方可进行分包。
18.2承包人在开工前应到发包人相关部门办理相关手续；如同保卫处签订《治安保证协议》，办理《动火证》和《交通通行证》；开工需要接水、接电、挖路破道、占用绿地以及建材堆放要通过基建保障处、后勤服务处审批，办好相关押金等手续后方可进场开工。
18.3承包人要严格执行做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好施工带来的扰民问题及周围单位（居民）的关系。
18.4承包人要做好现场地下原有的电气、水暖、通讯、排水、燃气等管线以及树木等设施的保护工作，由施工造成的损失及费用均由承包人承担。
18.5因停水、停电、恶劣天气、国家及天津市政策以及其它外部环境因素致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等由上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿。若停工时间可能相对较长，经双方协商，确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施，并保护好已完工程，此间产生费用均由承包人承担。
18.6 承包人为预防工程施工现场火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全，严格遵守国家及天津市的消防法律、法规、规章和消防安全技术规范，承担《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》、《天津房屋建筑安全21条禁令》等消防法规规定的相关法律责任。
18.7 承包人将严格实施“八个百分之百”防控扬尘污染。所有的工地要严格落实工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、100%路面硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输，智能化渣土运输100%，非道路移动机械尾气100%达标。承包人承诺在施工期间切实做好上述的“6+2”防控措施，并严格落实大气污染防控方面的相关规定。如果没有落实或情况落实不到位，产生的后果将由其自行承担。
18.8承包人应按照国家及天津市环保政策要求做好相关工作，并考虑订货、加工、材料运输、垃圾清运、降尘与环境保护、工期延误等问题，并制定详细可行的预案，在合同价中考虑相关的措施费。由于国家及天津市政策性停工（如美丽天津1号工程治理扬尘、天津市安全排查等）所产生的停工、窝工等相关费用，承包人须自行考虑并计入合同价中，结算时不予调整。因政策性停工对实际有效工期（不含春节，冬施等常规施工停歇期）造成影响的，承包人须及时对计划工期采取相应纠偏措施，尽量减少停工对实际工期的影响；政策性停工造成累计停工超过30天的，经发包人与承包人协商一致后可对合同工期进行顺延，如发包人要求提前竣工交付使用，在不违背建筑安装工程工期定额要求的施工周期的前提下，承包人不得索赔赶工费用。注：界定政策性停工以国家及天津市相关主管部门下发的红头文件或相关官方网站发布的相关停工信息为准。
18.9承包人应严格按照《中华人民共和国传染病防治法》落实相关疫情防控标准，制定复工疫情防控预案，建立健全应急处置、信息报送、安全防范、就餐上班分流、宿舍管理等工作机制及力量，并承诺严格落实预案，切实做到人员管控到位、物资储备到位、日常管理到位、宣传教育到位，同时积极配合防疫部门进行相关检查。
第十九条 知识产权 
19.1发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
19.2 承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
19.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
19.4 承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
第二十条 合同文件组成及解释顺序
组成合同的各项文件互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）招标文件及其附件（如果有）；
（4）图纸（如果有）；
（5）工程量清单（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）投标文件（如果有）；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
第二十一条 其他
21.1本合同经双方加盖公章之日起生效。
21.2合同一式  份，均具有同等法律效力。发包人执  份，承包人执  份。
21.3本合同未尽事宜，参照《建设部建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），《天津市建设工程施工合同（示范文本）》（JF-2017-068）通用条款、建设部《园林绿化工程施工合同示范文本（试行）》（GF—2020—2605）执行。双方均认为有必要签订补充协议的，可签订补充协议，补充协议作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
21.4 合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。合同附件与合同正文冲突时，无特殊声明的，以合同正文条款为准。
[bookmark: _Toc411785584]21.5 本合同履行完成后自动终止。
发包人(公章)： 南开大学       承包人(公章)：           
地  址：天津市南开区卫津路94号 地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
经办人（签字）：           经办人（签字）：       

电  话：                 电  话：     
开户银行：交通银行南开大学支行  开户银行：   
账  号： 120066032010149600156   账  号：     
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[bookmark: _Toc411785586]附件1：工程质量保修书
发包人（全称）：南开大学                        
承包人（全称）：                                

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）以及《天津市园林绿化工程施工质量验收标准》，经协商一致就               （工程名称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按照国家及天津市有关规定执行。
　　二、质量保修期
工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3.装修工程为 2 年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7.绿化工程为 12个月；
8.园林附属工程为  个月；
9.其他项目保修期限约定如下：按照国家及天津市有关规定执行。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自实际竣工日期起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。
5.质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：按照国家及天津市有关规定执行  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)： 南开大学    承包人(公章)：           
地  址： 天津市南开区卫津路94号      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
经办人（签字）：               经办人（签字）：      
电  话：                 电  话：     
开户银行：交通银行南开大学支行  开户银行：   
账  号： 120066032010149600156   账  号：     


附件2：安全文明施工协议书
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《天津市安全生产条例》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、天津市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经双方协商签订本《安全文明施工协议书》。
一、施工过程中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料。 
二、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。 
三、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的，承包人应向发包人支付违约金，具体认定标准和违约金标准如下： 
1、“事故”的定义,按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付违约金人民币5万元-40万元。 
2、“严重安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元（含）以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元（含）以上的。承包人造成严重安全差错，应向发包人支付违约金人民币5万元-40万元。 
3、“一般安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错，应向发包人支付违约金人民币1万元-5万元。 
4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成安全一般差错的，但造成直接经济损失在5000元以下2000元（含）以上的。承包人造成不安全事件，应向发包人支付违约金人民币2000元-1万元。 
5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上，或发生严重安全差错或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担，发包人有权单方提前解除《工程施工合同》。 
四、除发包人和承包人双方在《工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列安全施工责任： 
1、承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备安全管理机构、合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人按本协议追究承包人责任。 
2、承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意进场即落实承包工程范围的安全防护、防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。 
3、合同期内，发包人认为需在工程安全方面采取紧急措施，承包人无力承担或拒绝承担的，发包人有权雇用第三方完成该工作，有关费用由承包人承担。 
4、承包人应接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。 
5、在工程实施过程中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。 
6、承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理，保证这些警示牌放置规范和消防器材的有效使用，所需费用已包含在本合同总价中。
7、承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。 
8、为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。 
9、应对所属施工人员进行经常性安全培训，教育施工人员遵章守纪，严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度，杜绝违章行为发生，对施工人员和作业面所发生的安全事故，承担一切损失和责任。                                                           
五、除发包人和承包人双方在《工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列文明施工责任： 
1、承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金人民币300元-5000元。 
2、施工期间，承包人必须服从发包人施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。 
3、根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施，保护工地及其周围环境，避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。 
4、承包人必须按天津市安全文明施工的有关规定执行，若被发包人查到未达标，承包人应按每次人民币10000元向发包人支付违约金，若文明施工管理三次未达标，承包人应返还全部的文明施工措施费。
六、本协议经双方签字盖章施工进场之日生效。


发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：    
委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：   
经办人（签字）：               经办人（签字）：           

 

附件3：承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	









附件4：施工图预算书
   



































[bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296346726]附件5：发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：发包人供应苗木材料一览表
	序号
	苗木材料名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7：现状树木一览表
	序号
	树木名称
	规格
	数量
	单位
	生长情况
	是否名木古树
	处置情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



下无正文
